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FORNITURA DI N.1 TELAIO IVECO STRALIS AD280X48Y/PS ON NUOVO DI IMMATRICOLAZIONE 

ITALIANA ALLESTITO CON ATTREZZATURA SCARRABILE O 

EQUIVALENTE 

 

Procedura svolta in ARCA SINTEL 

 

CIG: 9248976073 

 

 

 

Quesito  

 

Buongiorno facendo seguito alla gara indicata in oggetto e precisamente all'art.6 del capitolato " esecuzione della 

fornitura " dove viene chiesto che la fornitura dovrà avvenire entro 150 giorni dalla stipula del contratto, si porta a 

conoscenza, 1) che i tempi di consegna da voi indicati non sono sufficienti per l'espletamento della fornitura del veicolo 

da Voi richiesto, da considerare che la nostra ditta opera nel settore veicolare ed attualmente adesso esiste una 

problematica attuale di rallentamenti di produzione globale per tutte le case costruttrici di veicoli, quindi, per una 

fornitura così come da Vostra richiesta, bisogna considerare almeno 320/360 giorni dalla stipula del contratto. In tale 

problematica si ribadisce che sono coinvolte tutte le case costruttrici di veicoli, una problematica abbastanza conosciuta 

e quindi si resta meravigliati se nell'andare a stilare un capitolato si indicano tempi di consegna insufficienti per 

l'espletamento della fornitura. Quindi, vi invitiamo al voler modificare i tempi di consegna e di volerli allungare a 360 

giorni o in caso contrario se ci sarà la possibilità di chiedere in fase contrattuale una proroga dei termini di consegna,?? 

ovviamente documentata a giustificare la richiesta della proroga. Ed inoltre, si porta a conoscenza che nelle procedure 

di gare è vietato menzionare determinate marche e modelli, al fine di favorire un determinato operatore economico ed 

escludere alla partecipazione della gare altri operatori economici del settore, quindi, vi invitiamo e diffidiamo al voler 

modificare la richiesta del veicolo inserendo e modello similare e/o equivalente. 

Restando in attesa di una Vostra risposta nel merito si porgono distinti saluti. 

 

Risposta a quesito  

 

Per esigenze di servizio, il termine di consegna dell’autocarro viene confermato come da art.6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Fermo quanto sopra, sarà onere dell’operatore economico aggiudicatario dimostrare il mancato rispetto dei 

termini previsti dal CSA, per eventuale intervenuta impossibilità oggettiva quale causa di forza maggiore a lui non 

imputabile. 

In merito al divieto di menzionare determinate marche o modelli, si richiamano i documenti di gara dove viene 

ripetutamente ed espressamente ribadita la possibilità di presentare in sede di offerta un modello equivalente rispetto a 

quanto indicato nel CSA. 

 

 

 

 

         IL R.U.P. 

            (Ing. Stefano Fanetti) 
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